

ПРОТОКОЛ № 2

На основание чл.103, ал. 3 от ЗОП и чл. 56, ал.2 от ППЗОП от дейността на комисия, назначена със Заповед № 58/06.03.2019 г. за подбор на участниците, разглеждане и оценка на офертите на участниците в процедура за възлагане на обществена поръчка чрез открита процедура по реда на чл. 73, ал.1 от ЗОП с предмет: „Изпълнение на дейности по СМР за обект: Изграждане на нов болничен корпус към база I на МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов“ АД, гр. Велико Търново“, публикувана в Регистъра на обществени поръчки на Агенция за обществени поръчки под номер 00052-2019-0001

Комисията поднови своята работа на 26.03.2019 г. от 07,30 ч. в административната сграда на МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов“ АД – гр. Велико Търново, ул.“Ниш” № 1, етаж втори, Заседателната зала, в изпълнение на Заповед № 58/06.03.2019 г. на Изпълнителния директор на МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов“ АД – гр. Велико Търново, в пълен състав:

Председател: Инж. Вельо Ценев – Началник АТС

Членове:

1. Инж. Добромир Ганчев – строителен инженер
2. Силвия Дечева - адвокат ВТАК, правоспособен юрист
3. инж. Стоян Ковачев – Началник ТС
4. Здравка Михайлова – икономист обществени поръчки

I. На 15.03.2019 г. комисията (чрез своя Председател) изпрати на всички участници Протокол № 1 с констатациите относно наличието и редовността на представените документи с изискванията към личното състояние и критериите за подбор поставени от възложителя. В същия ден Протокол № 1 е публикуван в Профила на купувача на следния адрес: <https://mobaltarnovo.nit.bg/proceduri-pozop/smr-nov-korpus-2019/protokoli-i-dokladi.html>.

II. Комисията продължи своята работа по обществената поръчка с горещитирания предмет, като провери съответствието на документите на участниците, включително допълнително представените такива, касаещи личното състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя.

Комисията, установи следното:

В законоустановения срок са получени допълнителни документи от участника **Обединение „МКМБ“ ДЗЗД** за отстраняване на несъответствията, посочени в Протокол № 1, които са входирани под вх.№ 47-84 / 25.03.2019 г.

Участникът е представил:

- ✓ нов ЕЕДОП на Обединение „МКМБ“ ДЗЗД, в който личното състояние и критериите за подбор са представени от участника и напълно съответстват на нормативните изисквания и изискванията на възложителя. Описани са и всички документи и информация, покриващи изцяло изискванията на възложителя по отношение на минимални изисквания за годност и технически възможности и квалификация на участниците.
- ✓ нов ЕЕДОП на „МБ Инженеринг 2001“ ЕООД, в който са описани всички документи и информация, покриващи изцяло изискванията на възложителя

по отношение на минимални изисквания технически възможности и квалификация на участниците,

С оглед на гореизложеното комисията счита, че не са налице липси на документи и /или несъответствия с личното състояние и критериите за подбор или с други изисквания на възложителя и РЕШИ: Приема представените допълнително документи и допуска участникът **Обединение „МКМБ“ ДЗЗД** до разглеждане на техническото предложение.

III. На основание чл.56,ал.2 от ППЗОП комисията допуска до разглеждане на техническите предложения на двамата участници, а именно:

1. Оферта с вх. № 47- 65/ 05.03.2019 г., постъпила в 08,56 часа и подадена от **Обединение „МКМБ“ ДЗЗД** с участници „МБ Инженеринг 2001“ ЕООД и „Мулти Капитал Стандарт“ ЕООД, с адрес: гр. София, ул. Христо Огнянов №2, с телефон /факс за контакти 02 / 936 09 53, e-mail: mb2001@abv.bg.

2. Оферта с вх. № 47- 68/ 05.03.2019 г., постъпила в 15,24 часа и подадена от **„Билдинг Комфорт“ ЕООД**, с адрес: гр. Велико Търново, ул. Поп Харитон №2, ет.1, с телефон за контакти 062/69 00 20, e-mail: buildingcomfort@gmail.com.

IV. След извършване на горните действия относно преценката на съответствието на документите, представени от участниците по отношение на личното състояние и критериите за подбор, комисията продължи своята работа с разглеждане на техническото предложение (Образец № 3), съдържащо се в офертата на всеки един участник.

1. Участникът **Обединение „МКМБ“ ДЗЗД** е направили следните предложения за изпълнение на обществената поръчка:

Участникът заявява, че:

1. Желает да участва в обществена поръчка с предмет **„Изпълнение на дейности по СМР за обект: Изграждане на нов болничен корпус към база I на МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов“ АД, гр. Велико Търново“.**

2. При подготовката на настоящото предложение е спазил всички изисквания на Възложителя за нейното изготвяне.

3. Това предложение е със срок на валидност 180 (сто и осемдесет) календарни дни, считано от датата на отварянето му.

4. Декларира, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд.

5. Ще изпълни обекта на поръчката в срок от :

За етап 1 - 195 /сто деветдесет и пет/ календарни дни (от датата на подписване на протокол за откриване на строителна площадка и е до подписване на Приемо-предавателен протокол, удостоверяващ изпълнението на СМР по видове и обем, включени в първи етап, придружен със съпътстващите документи по Наредба № 3 за съставяне на актове и протоколи по време на строителството, в съответствие с приложения към настоящата техническа оферта Методология за изпълнение за изпълнение на поръчката.

За етап 2 - 350 /триста и петдесет/ календарни дни (от датата на подписване на протокол за стартиране на втори етап и е до издаване на Констативен Акт по приложение №15 към Наредба № 3 за съставяне на актове и протоколи по време на

строителството), в съответствие с приложения към настоящата техническа оферта Методология за изпълнение за изпълнение на поръчката.

Общият срок за изпълнение на двата етапа е 545 /петстотин четиридесет и пет/ календарни дни и не е по-дълъг общо за двата етапа от 550 (петстотин и петдесет) календарни дни

6. Съобразно изискванията поставени от Възложителя, към техническото предложение, е представена **МЕТОДОЛОГИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ** на обществената поръчка.

7. Приема да изпълним поръчката в пълно съответствие с одобрените проекти - неразделна част от документацията за участие.

8. Приема, че Етап 2 ще бъде реализиран след осигуряване на финансиране.

След като са запозна с техническото предложение на участника **Обединение „МКМБ“ ДЗЗД**, комисията констатира, че е съобразено с изискванията на документацията за възлагане и е изготвено съобразно образеца към документацията за участие в процедурата, подписано е от представляващия участника и към него са приложени изисканите документи, включително декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор, декларация за срока на валидност на офертата и декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд - съгласно *Образец № 5, Образец №6 и Образец №7*.

2. Участникът **„Билдинг Комфорт“ ЕООД** е направили следните предложения за изпълнение на обществената поръчка:

Участникът заявява, че:

1. Желает да участва в обществена поръчка с предмет **„Изпълнение на дейности по СМР за обект: Изграждане на нов болничен корпус към база I на МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов“ АД, гр. Велико Търново“**.

2. При подготовката на настоящото предложение е спазил всички изисквания на Възложителя за нейното изготвяне.

3. Това предложение е със срок на валидност 180 (сто и осемдесет) календарни дни, считано от датата на отварянето му.

4. Декларира, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд.

5. Ще изпълни обекта на поръчката в срок от :

За етап 1 - 328 /триста двадесет и осем/ календарни дни (от датата на подписване на протокол за откриване на строителна площадка и е до подписване на Приемо-предавателен протокол, удостоверяващ изпълнението на СМР по видове и обем, включени в първи етап, придружен със съпътстващите документи по Наредба № 3 за съставяне на актове и протоколи по време на строителството, в съответствие с приложения към настоящата техническа оферта Методология за изпълнение за изпълнение на поръчката.

За етап 2 - 194 /сто деветдесет и четири/ календарни дни (от датата на подписване на протокол за стартиране на втори етап и е до издаване на Констативен Акт по приложение №15 към Наредба № 3 за съставяне на актове и протоколи по време на строителството), в съответствие с приложения към

настоящата техническа оферта Методология за изпълнение за изпълнение на поръчката.

Общият срок за изпълнение на двата етапа е 522 /петстотин двадесет и два/ календарни дни и не е по-дълъг общо за двата етапа от 550 (петстотин и петдесет) календарни дни

6. Съобразно изискванията поставени от Възложителя, към техническото предложение, е представена **МЕТОДОЛОГИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ** на обществената поръчка.

7. Приема да изпълним поръчката в пълно съответствие с одобрените проекти - неразделна част от документацията за участие.

8. Приема, че Етап 2 ще бъде реализиран след осигуряване на финансиране.

След като са запозна с техническото предложение на участника „Билдинг Комфорт“ ЕООД, комисията констатира, че е съобразено с изискванията на документацията за възлагане и е изготвено съобразно образеца към документацията за участие в процедурата, подписано е от представляващия участника и към него са приложени изисканите документи, включително декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор, декларация за срока на валидност на офертата и декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд - съгласно *Образец № 5, Образец №6 и Образец №7.*

Комисията провери представените от двамата участника методологии за изпълнение и констатира, че същите отговарят на изискванията на Възложителя и обезпечават качествено изпълнение на поръчката, отчитайки спецификите ѝ, в оферирания срок. Провери представените от участниците описание на видовете СМР и тяхната последователност на изпълнение; Организация и подход на изпълнение; Мерките по управление на качеството, опазване на околната среда и осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд; Линеен график, който да описва съответните дейности по дати, отразяващи последователността и продължителността на съответните СМР, придружен с диаграма на работната ръка и диаграма на механизацията, в съответствие с предложената организация за изпълнение на поръчката. Комисията констатира, че и двамата участника са разгледал всички от аспектите на показателя.

След извършване на действията по чл. 54, ал.9 и чл.56, ал.2 от ППЗОП, комисията констатира, че офертите на участниците **Обединение „МКМБ“ ДЗЗД** и **„Билдинг Комфорт“ ЕООД** отговаря на изискванията на възложителя, като следва да бъдат допуснат до оценяване и класиране.

V. На основание чл. 57, ал.2 от ППЗОП, комисията извърши оценяване на офертите по другите показатели, съгласно утвърдената методика за оценка, а именно по Показател „ТЕХНОЛОГИЧНА ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ НА СТРОИТЕЛНИТЕ ПРОЦЕСИ“ - П1.

Първа по - ред бе разглеждана представената технологична последователност на строителните процеси на участника **Обединение „МКМБ“ ДЗЗД**. Комисията констатира, че в технологичната програма за изпълнение е налице описание на отделните етапи на изпълнение на поръчката. При описанието на отделните етапи на изпълнение не е разграничено обстоятелството, че възложителят е предвидил

дейности по СМР за обект да бъдат разделени на два етапа. Описани са видовете СМР и тяхната последователност на изпълнение твърде общо, без конкретика, включително в представения линеен график, в който фигурират само разделите на техническата спецификация, но не и конкретни дейности. Описана е организация и подход на изпълнение, като са приложени единствено диаграма на работната ръка и диаграма на механизацията, без да има необходимите технически и човешки ресурси по отделните етапи. Направено е описание на видовете материали, които ще се използват при изпълнение на обществената поръчка. В т. 12 от описаните материали са описани такива, които не отговарят на изискването на възложителя по отношение на Въздухопроницаемост - klasse 4. Участникът е предложил продукт е въздухопроницаемост - клас 3.

Представена е програма за управление на риска, която включва времеви рискове /Закъснение началото на започване на работите; - Изоставане от графика при текущото изпълнение на дейностите; - Риск от закъснение за окончателно приключване на СМР и предаване на обекта, Липса/недостатъчно съдействие и/или информация от страна на други участници в строителния процес; Риск от трудови злоупотреби, производствени аварии и повреди в механизацията; Промени в законодателството на България или на ЕС; Неизпълнение на договорни задължения, в това число забава на плащанията по договора от Страна на Възложителя; Трудности при изпълнението на проекта, продиктувани от спецификата му и/или непълноти и/или неточности в проектната документация. Участника е описал 10 вида рискове които смята, че са релативни към съответната процедура. Към всеки един риск е описал подробно и задълбочено „Обхват и степен на въздействие на риска“, „Мерки за въздействие върху изпълнението на договора при възникване на риск“, „Мерки за недопускане / предотвратяване на риска“, „Мерки за преодоляване на риска“. Към всяка една от посочените дейности участника подробно и изчерпателно е описал съответните дейности които мисли да приложи преди, по-време и след настъпване на риска.

С оглед на горното, комисията единодушно **РЕШИ:** По Показател „ТЕХНОЛОГИЧНА ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ НА СТРОИТЕЛНИТЕ ПРОЦЕСИ“ - П1 на участника Обединение „МКМБ“ ДЗЗД поставя оценка 50 /петдесет/ точки. **МОТИВИ:** В технологичната програма за изпълнение на участника Обединение „МКМБ“ ДЗЗД са налице следните обстоятелства:

- Участникът е посочил в обяснителната записка от технологичната програма за изпълнение общо видовете СМР при липса на описана последователност за тяхното изпълнение и без съответствие между посочената технологична последователност на строителния процес с предвидените за използване технически и човешки ресурси. При описанието на отделните етапи на изпълнение не е разграничено обстоятелството, че възложителят е предвидил дейности по СМР за обект да бъдат разделени на два етапа. Описани са видовете СМР и тяхната последователност на изпълнение твърде общо, без конкретика, включително в представения линеен график, в който фигурират само разделите на техническата спецификация, но не и конкретни дейности. Описана е организация и подход на изпълнение, като са приложени единствено диаграма на работната ръка и диаграма на механизацията, без да има необходимите технически и човешки ресурси по отделните етапи.

Втора по - ред бе разгледана представената технологична последователност на строителните процеси на участника „Билдинг Комфорт“ ЕООД. Комисията констатира, че в технологичната програма за изпълнение е налице описание на отделните етапи на изпълнение на поръчката. Участникът ясно и подробно е посочил в обяснителната записка от технологичната програма за изпълнение на поръчката видовете СМР, като е описал дейности по СМР съобразявайки се с двата етапа, определени от Възложителя, както и последователността на тяхното изпълнение, в съответствие с изискванията на техническите спецификации, в оптимална комбинация с предвидените за използване технически и човешки ресурси. Предлаганите методи за организация и контрол, и използваните технологии съответстват на технологичните изисквания. Налице е пълно съответствие между описаната технологична последователност на изпълнение на предвидените видове СМР и представения линеен календарен график. Ясно и подробно описание на структурата за управление на качеството, както и на мерките за опазване на околната среда и осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд. Представена е програма за управление на риска, която включва времеви рискове /Закъснение началото на започване на работите; - Изоставане от графика при текущото изпълнение на дейностите; - Риск от закъснение за окончателно приключване на СМР и предаване на обекта, Липса/недостатъчно съдействие и/или информация от страна на други участници в строителния процес; Риск от трудови злоупотреби, производствени аварии и повреди в механизацията; Промени в законодателството на България или на ЕС; Неизпълнение на договорни задължения, в това число забава на плащанията по договора от Страна на Възложителя; Трудности при изпълнението на проекта, продиктувани от спецификата му и/или непълноти и/или неточности в проектната документация.

С оглед на горното, комисията единодушно **РЕШИ:** По Показател „ТЕХНОЛОГИЧНА ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ НА СТРОИТЕЛНИТЕ ПРОЦЕСИ“ - П1 на участника „Билдинг Комфорт“ ЕООД поставя оценка 100 /сто/ точки. **МОТИВИ:** В технологичната програма за изпълнение на участника „Билдинг Комфорт“ ЕООД е обърнато внимание на всеки един от факторите, и е в сила всяко едно от следните обстоятелства:

- Участникът ясно и подробно е посочил в обяснителната записка от технологичната програма за изпълнение на поръчката видовете СМР и последователността на тяхното изпълнение, в съответствие с изискванията на техническите спецификации, в оптимална комбинация с предвидените за използване технически и човешки ресурси;
- Предлаганите методи за организация и контрол, и използваните технологии съответстват на технологичните изисквания;
- Налице е пълно съответствие между описаната технологична последователност на изпълнение на предвидените видове СМР и представения линеен календарен график;
- Ясно и подробно описание на структурата за управление на качеството, както и на мерките за опазване на околната среда и осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд.

VI. Въз основа на констатираното на етап разглеждане и оценка на технически предложения, комисията реши следващото открито заседание да се състои на

08.04.2019 г.(понеделник) от 14,30 часа, когато ще бъдат отворени и оповестени ценови предложения на допуснатите участници.

В изпълнение на разпоредбата на чл.57, ал.3 от ППЗОП, комисията обяви чрез съобщение в профила на купувача, че отварянето на ценовите предложения ще се проведе на 08.04.2019 г. от 14,30 часа в Заседателната зала на МОБАЛ „Д-р Ст.Черкезов” АД. Съобщението за оповестяване на ценовите предложения да бъде публикувано на 03.04.2019г. в Профила на купувача на адрес: <https://mobaltarnovo.nit.bg/proceduri-po-zop/smr-nov-korpus-2019/>.

Комисията приключи работата си в настоящото заседание в 14:30 часа на 02.04.2019 г.

КОМИСИЯ:

Председател:

(инж. Вельо Ценов)

Членове:

1..... (инж. Добромир Ганчев)

2..... (Силвия Дечева)

3..... (инж. Стоян Ковачев)

4..... (Здравка Михайлова)