



АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ
1000 София, ул. Лере 4
e-mail: pk@aop.bg, aop@aop.bg
интернет адрес: <http://www.aop.bg>

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

ДЕЛОВОДНА ИНФОРМАЦИЯ

Деловодна информация

Партида на възложителя: 00052

Поделение: _____

Изходящ номер: 12-61 от дата 09/07/2018

Коментар на възложителя:

Уникален номер на поръчката 00052-2017-0007

РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

Публичен

Секторен

I.1) Наименование и адрес

Официално наименование:

Многопрофилна областна болница за активно лечение Д-р Стефан Черкезов АД

Национален регистрационен номер:

104510514

Пощенски адрес:

ул. Ниш № 1

Град:

Велико Търново

код NUTS:

BG321

Пощенски код:

5000

Държава:

BG

Лице за контакт:

Здравка Михайлова

Телефон:

062 640922

Електронна поща:

mobal_sch@yahoo.com

Факс:

062 640829

Интернет адрес/и

Основен адрес (URL):

<http://mobaltarnovo.nit.bg>

Адрес на профила на купувача (URL):

<https://mobaltarnovo.nit.bg/proczeduri-po-zop/ingenering/>

I.2) Вид на възложителя

(попълва се от публичен възложител)

Министерство или друг държавен орган, включително техни регионални или местни подразделения

Публичноправна организация

Национална агенция/служба

Европейска институция/агенция или международна организация

Регионален или местен орган

Друг тип: _____

Регионална или местна агенция/служба

I.3) Основна дейност

(попълва се от публичен възложител)

Обществени услуги

Настявяване/жилищно строителство и места за отдих и култура

Отбрана

Социална закрила

Обществен ред и сигурност

Отдих, култура и вероизповедание

Околна среда

Образование

Икономически и финансови дейности

Друга дейност: _____

Здравеопазване

I.4) Основна дейност

(попълва се от секторен възложител)

Производство, пренос и разпределение на газ и топлинна енергия

Железопътни услуги

Електрическа енергия

Градски железопътни, трамвайни, тролейбусни или автобусни услуги

Добив на газ или нефт

Пристанищни дейности

Проучване и добив на въглища или други твърди горива

Летищни дейности

<input type="checkbox"/> Вода	<input type="checkbox"/> Друга дейност: _____
<input type="checkbox"/> Пощенски услуги	

РАЗДЕЛ II: ПРОЦЕДУРА, ПРЕДХОЖДАЩА СКЛЮЧВАНЕТО НА ДОГОВОРА

II.1) Обект на поръчката <input checked="" type="checkbox"/> Строителство <input type="checkbox"/> Доставки <input type="checkbox"/> Услуги
II.2) Процедурата е открита с решение №: 180 от 09/06/2017 дд/мм/гггг
II.3) Уникален № на поръчката в Регистъра на обществените поръчки Публикувана в Регистъра на обществените поръчки под уникален №: 00052-2017-0007(nnnnn-уууу-хххх)
II.4) Описание на предмета на поръчката Изграждане на нова сграда в западна посока свързана с Корпус В посредством топла връзка. Автомобилният достъп до новият обект да се осъществява по изградената асфалтова площадка откъм север. При ситуирането на новият болничен корпус да се съобрази с благоприятните посоки за разполагане на болнични стои, като и с близостта на изградената техническа инфраструктура на Корпус В. При ситуирането на новият обект следва да се постигнат предпоставки за наличието на удобни връзки с изградената вече база на МОБАЛ. Да се осигури необходимото парирание в имота. Поръчката включва следните дейности: А. Изготвяне и съгласуване на работен инвестиционен проект за изграждане на нов болничен корпус към база I на МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов“ АД, гр. Велико Търново по всички части. Б. Изпълнение на СМР съгласно одобрения работен проект, предмет на настоящата обществена поръчка. В. Авторски надзор.

РАЗДЕЛ III: УСЛОВИЯ НА ДОГОВОРА

III.1) Номер на договора: ОП-143 от 20/09/2017 дд/мм/гггг			
III.2) Договорът е сключен след <input checked="" type="checkbox"/> процедура за възлагане на обществена поръчка <input type="checkbox"/> рамково споразумение <input type="checkbox"/> динамична система за доставки <input type="checkbox"/> квалификационна система			
III.3) Изпълнител по договора			
Официално наименование: ПС ИНЖЕНЕРИНГ ДЗЗД		Национален регистрационен номер: 177184279	
Пощенски адрес: район Лозенец, ул. Лозенска планина № 17 - 19			
Град: София	код NUTS: BG411	Пощенски код: 1421	Държава: BG
Електронна поща: valentin.milushev@pmg-holding.com		Телефон: 02 9802299	
Интернет адрес: (URL)		Факс: 02 9862236	
Изпълнителят е МСП			Да <input checked="" type="checkbox"/> Не <input type="checkbox"/>
Поръчката е възложена на обединение			Да <input type="checkbox"/> Не <input checked="" type="checkbox"/>
III.4) При изпълнението участват подизпълнители			Да <input type="checkbox"/> Не <input checked="" type="checkbox"/>
Официално наименование	Дейност, изпълнявана от подизпълнителя	Дял на участие на подизпълнителя (% от договора)	
III.5) Предмет на договора Инженеринг - проектиране, авторски надзор и изпълнение на дейности по СМР за обект: Изграждане на нов болничен корпус към база I на МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов“ АД, гр. Велико Търново			

III.6) Срок на изпълнение

Срок на изпълнение в месеци: _____ или дни 535 (от сключване на договора)

или

начална дата _____ дд/мм/гггг

крайна дата _____ дд/мм/гггг

III.7) Стойност, посочена в договора (в цифри):

Стойност без ДДС:

3675000

Валута:

BGN

Разменен курс към BGN: _____

III.8) Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюзДа Не

Финансирането е _____ % от стойността на договора.

РАЗДЕЛ IV: ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОРА договорът е изпълнен договорът е предсрочно прекратен договорът е прекратен поради унищожено рамково споразумение договорът е унищожен**IV.1) Дата на приключване:**

18/06/2018 дд/мм/гггг

IV.2) Причини за прекратяване/унищожаване на договора (когато е приложимо)

Договора се прекратява по взаимно съгласие на страните, изразено в писмена форма.

(Кратко описание на обстоятелствата, които обуславят прекратяването/унищожаването)

IV.3) Договорът е изменянДа Не Променено
условие от
договора

Преди промяната

След промяната

Правно основание
за промяната**IV.4) Договорът е изпълнен в срок**

Договорът е изпълнен със забава от _____ месец(а) или _____ дни от крайния срок на изпълнение на договора

Да Не

Причини за забавата (когато е приложимо):

(Кратко описание на причините за забавата)

IV.5) Договорът е изпълнен в пълен обем

Изпълнението е 6.27 % от предмета на договора (при частично изпълнение).

Да Не

Причини за частичното изпълнение (когато е приложимо):

Поради предсрочно прекратяване

(Кратко описание на причините за частичното изпълнение)

IV.6) Информация за изплатената сума по договора (в цифри):

Стойност без ДДС:

230300

Валута:

BGN

Разменен курс към BGN: _____

IV.7) Във връзка с изпълнението на договора се дължат или са платени неустойкиДа Не от изпълнителя Размер: _____ Валута: _____ от възложителя Размер: _____ Валута: _____

Причини за възникване на задължението за неустойките (когато е приложимо):

(Кратко описание на причините за неустойките)

V: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ (когато е приложимо)

VI: ДАТА на изпращане на настоящата информация

Дата: 09/07/2018 дд/мм/гггг

VII: Възложител:

VII.1) Трите имена (подпис):

Д-р Стефан Филев Филев

VII.2) Длъжност:

Изпълнителен директор

